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Contrato de 
Concesión 

(Ley 80)
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Mantenimiento

Reposición

EMB Privado
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Sin 
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Unidades de ejecución

Concesión integral
NO IMPLICAN DECISIONES DEFINITIVAS. SUJETO A CAMBIOS SIN LIMITACIÓN, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS



Documentos del Contrato

Minuta del 
Contrato de 
Concesión

Apéndices 
Técnicos

Apéndices 
Financieros• Estructura general del 

proyecto
• Estructura de 

remuneración
• Fases y etapas del contrato
• Distribución general de 

responsabilidades y 
riesgos

• MASC
• Liquidación del contrato

• Definición específica de los resultados técnicos del 
proyecto (especificaciones técnicas)

• Contenidos particulares de cada aspecto técnico del 
proyecto (ingeniería civil, ambiental, social, etc.)

• Definición (unidades de ejecución) de condiciones de 
pago 

• Condiciones del TPE

NO IMPLICAN DECISIONES DEFINITIVAS. SUJETO A CAMBIOS SIN LIMITACIÓN, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS



Estructura de la Transacción

Prestamistas 
EMB/Ingresos 

Convenio

Patrimonio 
Autónomo

Accionistas Prestamistas

Concesionario

Contratistas Usuarios

EMB

Interventor

Giros Equity

Contrato de 
Fiducia

Dividendos/Repago 
Deuda Subordinada

Equity/Deuda 
Subordinada Recursos 

de Deuda
Servicio de 
la Deuda

Aportes 
EMB

Contrato 
Interventoría

Proporción de 
Ingresos por 

Tarifa

Utilidades

Pago Ingresos comerciales

60% IC
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Etapa Preoperativa

Co
m
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Fase de Construcción Etapa de O&M
Fase de Pruebas, 

Certificaciones y Puesta 
en Marcha

Premisas de Diseño del Mecanismo de Remuneración

Fase Previa
Etapa de 

Reversión

A A B C

D E

(Pesos)

Obras de la Fase 
Previa

(Pesos) (Dólares) (TPEs)

Demás Unidades de Ejecución

(Unitarios) (Pesos)

Redes, Desvíos 
e Intersecciones PMT

F
Incentivo

(Pesos)

G

H

I

J

Trimestral
(Pesos)

Km 
(Pesos)

Ingresos 
Comerciales

(40%)

H

I

J
D

(Unitarios)

E
(Pesos)

Redes, Desvíos 
e Intersecciones

PMT

Trimestral
(Pesos)

20 años
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Fase de Construcción

Acreditación del Cierre Financiero

Fase Previa

Condición precedente para el 
inicio de la Fase de Construcción 

Solicitud de características 
mínimas prestamistas
(reconociendo el tipo de 
estructuras financieras del 
Proyecto) y de monto mínimo del 
cierre

Acreditación de que sólo falta el 
inicio de la Fase de Construcción 
para llevar a cabo 1er desembolso

Obligación de acreditar un desembolso con
un valor mínimo dentro de los primeros 10
días

Requisito de  1er Desembolso

Giros de 
Equity

Mínimos

NO IMPLICAN DECISIONES DEFINITIVAS. SUJETO A CAMBIOS SIN LIMITACIÓN, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS

Plazo se contabiliza a partir del 
cumplimiento de demás 
condiciones precedentes


