

ADENDA No. 1
AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DEFINITIVO
PROCESO DE SELECCIÓN No. GT-LPI-001-2018.
Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1

De conformidad con lo establecido en las “*Políticas de Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 de marzo de 2011*” y en los términos del numeral 8 de la Sección I del Documento de Licitación Definitivo, la Empresa Metro de Bogotá S.A. emite la siguiente Adenda.

MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DEFINITIVO

1. Modifíquese el Literal G Cronograma de la LPI, de la Sección II Datos de la Licitación, el cual para todos los efectos, es el siguiente:

G. Cronograma de la LPI	
28/06/2019	Publicación del Documento de Licitación.
22/07/2019	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración al Documento de Licitación.
26/07/2019	Fecha máxima que tienen los Precalificados para solicitar autorización para modificar la composición de la APCA, entregando los documentos de recomposición.
14/08/2019	Fecha máxima de publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración al Documento de Licitación y Adenda si a ello hubiere lugar.
16/08/2019	Comunicación de la verificación de los requisitos formales y de los Requisitos de Calificación del DP, como consecuencia de la solicitud de recomposición de los Precalificados.
24/09/2019 a las 10:00 A.M.	Recepción de Ofertas de la LPI.
18/10/2019	Evaluación de los requisitos de la Oferta.
21/10/2019	Adjudicación del Contrato de Concesión.
24/10/2019	Plazo máximo para la presentación de protestas.

Los demás apartes del Documento de Licitación del Proceso de Selección No. GT-LPI-001-2018 no modificadas, se mantienen vigentes.

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2019.