

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO GT-CMA-003-2018

OBJETO: Consultoría especializada en gerencia de proyectos (PMO) para asesorar a la EMB en la planeación, coordinación, seguimiento y control del proyecto de la PLMB - Tramo 1, acorde con las condiciones exigidas por la EMB.

De conformidad con lo previsto en el cronograma del proceso concurso de méritos abierto GT-CMA-003-2018, el día de hoy 20 de noviembre de 2018 hasta las 17:00 se encontraba previsto el plazo máximo para presentación de ofertas. Sin embargo, Colombia Compra Eficiente publicó en su página web Certificado de Indisponibilidad de la plataforma SECOP II dado que el 20 de noviembre de 2018 a partir de las 16:02 horas *“Por lentitud en los tiempos de respuesta, no es posible realizar ninguna acción”*.

De conformidad con lo previsto en el numeral 3.2. del pliego de condiciones del proceso de contratación mencionado:

“...En caso de ocurrencia de una indisponibilidad del SECOP II, entendida como aquella que afecta la presentación de las ofertas; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, dentro de las cuatro (4) últimas horas previstas para el evento correspondiente, ; la EMB dará aplicación y exigirá a los proveedores interesados en participar en el proceso, los procedimientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, (<https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii>)

De conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la mencionada “Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, la EMB dispone de los siguientes correos electrónicos de contacto para el presente proceso de contratación: vanessa.alvarez@metrodebogota.gov.co ó notificacionesjudiciales@metrodebogota.gov.co...”

De acuerdo con la *“Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II vigente a partir del 19 de noviembre de 2018”*, numeral 1, 1.1. ante cualquier *“...Evento de Falla General certificada por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Compradoras tendrán la opción de a) modificar el cronograma del Proceso de contratación, incluyendo la fecha límite para presentar ofertas;...”*

En consecuencia, la EMB informa a los interesados en presentar ofertas al proceso en cuestión que será modificado el cronograma previsto con el fin de lograr *“...equilibrio entre las partes del Proceso, pluralidad de oferentes, igualdad en las condiciones de participación y garantizar que los procedimientos y etapas sean los adecuados para la selección objetiva de la propuesta más favorable y la*

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO GT-CMA-003-2018

OBJETO: Consultoría especializada en gerencia de proyectos (PMO) para asesorar a la EMB en la planeación, coordinación, seguimiento y control del proyecto de la PLMB - Tramo 1, acorde con las condiciones exigidas por la EMB.

materialización del principio de economía”, tal como lo señala la Guía de Colombia Compra Eficiente.

Así mismo se deja constancia que al momento en que se presentó la indisponibilidad la EMB había recibido 1 propuesta a través de la plataforma SECOP II, pero que la misma no ha sido descriptada, como lo dispone la Guía.

El nuevo cronograma será publicado en Adenda a través de la plataforma, una vez se restablezca el servicio.

Se adjunta certificado de Indisponibilidad.

Cordialmente,

GERENCIA DE CONTRATACIÓN
Empresa Metro de Bogotá S.A.